vyroba eurookien a dveri

ODPOVEDE NA OKRUH OTAZOK
k pripravnym trhovym konzultacidm na predmet zakazky:
»Obnova kastlovych okien na NKP“

1. PovaZuje ucastnik PTK dokument (Priloha ¢. — Podrobny opis predmetu zakazky), ktory
poskytol verejny obstardvatel, za dostatocny, urcity a zrozumitelny z pohladu jednozna¢ného
definovania predmetu zdkazky, poziadaviek na predmet zakazky a zabezpecenia cestnej
hospodarskej sutaze, ktory bude umozriovat predlozenie kvalifikovanej ponuky? Ak nie,
prosim, uvedte dovody a konkrétne navrhy na doplnenie, resp. identifikovanie prekazok, pre
ktoré na zaklade poskytnutého opisu nie je mozné predlozit kvalifikovanu ponuku.

Ano, opis je dostatocny

2. Povazuje ucastnik PTK z hladiska realizacie predmetu zakazky niektort Cast' plnenia
predmetu zakazky za rizikové hlavne vo vztahu k rozsahu a kvalite poZzadovanych sluzieb a
zadefinovanym poziadaviek? Ak ano, prosim detailnejSie uved’te rizika, ktoré vnimate z
pohl'adu ucastnika PTK a v budtcnosti tspesného uchadzaca.

Z technického hladiska je realizacia zakazky bezrizikova. Pri realizovani obnovy okien
predstavuje hlavné riziko planovanie €asového intervalu, nakol'ko sa vopred neda presne uréit
¢as obnovy jednotlivych okien. Cas obnovy zavisi od aktualneho technického stavu jednotlivych
okien.

3. Ma zmysel podla ucastnika zvaZovat rozdelenie realizacie predmetu zdkazky na etapy
alebo je vhodnejsie predmet zédkazky nedelit na etapy?

Ano, rozdelenie zdkazky na etapy ma zmysel.

4. Povazuje ucastnik PTK poziadavku na predmet zakazky — ,,Obnova kastlovych okien na
NKP* —rozdelenie na 3 etapy v ramci realizacie predmetu zakazky za vhodné rieSenie?

Vzhl'adom na objem zakazky preferujem rozdelenie na 4 etapy.

5. Ak by verejny obstaravatel nerozdelil realizaciu predmetu zdkazky na etapy, aké su podla
uchadzac hlavné argumenty, pre ktoré nie je icelné a vhodné rozdelit realizaciu predmetu
zdkazky na etapy?
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Hlavny argument na rozdelenie zakazky na etapy je Ze sa jedna o obnovu okien ktora sa
nachadza v objektoch s plnou prevadzkou. V opaénom pripade by musel obstaravatel odovzdat
zhotovitel'ovi celi budovu na ¢as potrebny pre obnovu.

6. Vedel by ucastnik plnit (poskytnut) predmet zdkazky sam, alebo by musel/preferoval
vyuzitie subdodavatelov, resp. by vytvoril skupinu dodavatelov?

Realizaciu zakazky sme v plnej miere schopni zabezpeéit sami bez subdodavatelov. K Géasti
subdodavatela by sa pristupilo v pripade ohrozenia ¢asového plnenia zakazky.

7. PovaZuje Ucastnik lehotu dodania predmetu zakazky uvedeny v opise zdkazky za
primeranu (December 2024) Ak nie, aku lehotu dodania povaZujete vzhladom na rozsah
predmetu zakazky za primeranu?

Vzhladom na povahu zdkazky je poZadovana lehota nedostato¢nd. Na obnovu okien potrebny
¢as v rozmedzi 9 — 11mesiacov od podpisu zmluvy.

8. Je podla ucastnika vhodné Ziadat referencie (zmluvy/objednéavky/listy) za obdobie
poslednych 8 rokov?

Ano je vhodné si vyziadat referencie od ucastnika.

9. Aké iné informacie nad rdmec poskytnutych dokumentov potrebuje hospodarsky subjekt
vediet a poznat pre riadne ocenenie predmetu zakazky?

Poskytnuté informacie su dostatocné.

10. M3 uchadzac poistenie zodpovednosti na predmet podnikania? Ak ano, v akej vyske
mate toto zodpovednostné poistenie?

Nie

11. Po zvazeni vSetkych okolnosti, mala by Vasa spolo¢nost zaujem zucastnit sa sutaze? Ak
nie, mozete uviest dévod?

Ano, mame zaujem o ziéastnenie sa sttaze.
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12. S akymi najcastejsimi prekazkami / tazkostami sa uchadzaé doteraz pri realizacii
totozného / porovnatelného predmetu planovanej zakazky stretol a ako bol vyrieseny?

V nedavnej minulosti boli prekazky zo strany dodavatelov materidlov a nedostatku tovaru na
skladoch . To malo vplyv na priebeh realizovanych zakaziek. RieSenim bola véasna komunikacia
s investorom o vzniknutej nepriaznivej situacii a hladanim nahradnych dodavatelov, av
niektorych pripadoch aj otvorenie — posunutie terminu dodania.

V pripade dalsich otazok som Vam k dispozicii.

S pozdravom

Jozef Boledovic

Nitra 9.5.2024
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